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A. FINALIDADE 

 As presentes especificações técnicas visam a estabelecer as condições 

gerais para a Obra de: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO 

MUNICÍPIO DE ITAUBAL/ AP. 

 

B. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 A execução dos serviços deverá ser de acordo com o projeto, planilha de 

custos, especificações técnicas e normas descritas neste documento, assim 

como posturas Federais, Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos das 

Companhias Concessionárias de água, luz e etc... 

 Em caso de dúvidas relacionadas ao entendimento dos projetos, 

especificações e planilhas orçamentárias, estas serão dirigidas pela fiscalização. 

A Secretaria Municipal de Obras designará um técnico, doravante nomeado 

fiscal com a competência de fiscalizar o fiel cumprimento do estabelecido, com 

autoridade para impugnar demolir e refazer os serviços em desacordo com as 

especificações do projeto. 

 A presença da fiscalização da obra não diminui a responsabilidade da 

contratada, que deverá manter um responsável técnico pela obra no local, no 

mínimo pelo período de três horas e toda vez que for requisitado. 

 A Contratada deverá manter no canteiro de obra um jogo completo 

(projetos, especificações e planilha de custo), para utilização da fiscalização. 

 O construtor requererá a aprovação dos projetos junto ao CREA, 

Prefeitura e Concessionárias de Água e Luz, bem como providenciará todos os 

documentos de regularização da obra, desde o Alvará de Construção até o 

Habite-se se for o caso, e deverá apresentar um jogo de cópias aprovadas 

juntamente com o Alvará de Construção à SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

OBRAS, no prazo de 30 (Trinta) dias a contar da data ORDEM DE SERVIÇO. 

 O construtor é obrigado a manter na obra um livro destinado a “DIÁRIO 

DE OCORRÊNCIAS”, onde deverão ser feitas anotações pela fiscalização. 
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 As anotações registradas pela fiscalização no “DIÁRIO DE 

OCORRÊNCIAS” e não contestadas pelo construtor, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas a partir da data de anotações, serão consideradas aceitas pelo 

construtor. 

 Toda e qualquer modificação introduzida no projeto, detalhes e 

especificações só será admitida com a prévia autorização da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS, devidamente registrado no “DIÁRIO DE 

OCORRÊNCIAS” e assinado pelo fiscal da obra. 

 Ficará o construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados 

logo após o registro no Diário de Ocorrência da obra, ficando por sua conta 

exclusiva, as despesas desses serviços. 

 É de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituição de todos os 

danos e avariais causadas aos serviços já realizados e/ou a terceiros provocados 

pela execução da obra. 

 A guarda e vigilância dos materiais necessários à obra e ainda não 

entregues a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ITAUBAL. São de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

C. OBJETO 

 As especificações aqui descritas estabelecem as condições que deverão 

ser seguidas para a execução dos serviços constantes na planilha orçamentária 

da obra de CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE 

ITAUBAL/ AP. 

 

D. DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA 

 A obra consistirá na CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO 

MUNICÍPIO DE ITAUBAL/ AP, no município de Itaubal – AP, com área de 

657,58m² com as seguintes características principais: Limpeza do entorno, 

construção de infraestrutura em blocos e vigas baldrames em concreto armado, 
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superestrutura em vigas e pilares em concreto armado, vedação em alvenaria, 

revestimentos cerâmicos, com forro em PVC, cobertura em estrutura de madeira 

com telha fibrocimento. Contará com sistemas hidráulicos e elétricos, 

pavimentação de entorno, esquadrias de vidro com alumínio e fachada em placa 

ACM.  

 

E. REGIME DE EXECUÇÃO 

 Empreitada por preço global. 

 

F. PRAZO 

 O prazo para execução desta parte da obra será de 150 (CENTO E 

CINQUENTA) dias corridos, contados a partir da data de emissão da respectiva 

Ordem de Serviço e/ou assinatura do contrato. 

 

G. ABREVIATURAS 

 As abreviaturas nesta especificação técnicas seguiram a ordem abaixo 

discriminada: 

 G.E.A: Governo do Estado do Amapá 

 FISCALIZAÇÃO: Arquiteto ou preposto credenciado pela 

SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO 

DO AMAPÁ OU PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL - PMI 

 CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execução das 

obras 

 ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas 

 CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

 CAU: Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo 

 ART: Anotação de Responsabilidade Técnica 

 RRT: Registro de Responsabilidade Técnica 
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H. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 Serão documentos complementares a estas especificações técnicas 

normas da ABNT aqui transcritas, estando ou não listadas como anexo. 

 Os documentos complementares serão: 

 Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas 

especificações técnicas; 

 Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO; 

 As normas estaduais do Governo do Estado do Amapá e de suas 

concessionárias de serviços públicos e as normas do CREA/AP e 

CAU/AP 

 As normas municipais do município de Itaubal. 

 

I. MATERIAIS 

 Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. 

Deverão ser de qualidade satisfatória de acordo com as normas abaixo descritas: 

NBR 5410 / 2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

NBR 06524/ 1998 - Fios e cabos de cobre duro e meio duro com ou sem 

cobertura protetora para instalações aéreas; 

NBR 07211/ 2009 - Agregado para Concreto; 

NBR 07229/ 1997 - Construção e Instalação de Fossa Séptica e Disposição de 

Efluentes Finais; 

NBR 7362-1-2007- Requisitos para tubos de PVC com junta elástica; 

NBR 9575/ 2010 - Impermeabilização - Seleção e Projeto; 

NBR 15812/ 2010 - Alvenaria Estrutural- Blocos Cerâmicos 

NBR 08545/ 1984 - Execução de Alvenaria sem Função Estrutural de Tijolos e 

Blocos Cerâmicos; 

NBR 08953/ 2015 - Concreto para Fins Estruturais; 

NBR 09311/ 2014 - Cabos Elétricos Isolados; 
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NBR ISO 20345/ 2015- Calçado de Segurança; 

NBR 13276/ 2005 - Argamassa para Assentamento e Revestimento de Paredes 

e Tetos – Preparo; 

NBR 10898/ 2013 - Sistema de Iluminação de Emergência. 

 

 As Especificações de todas as marcas citadas nas especificações dos 

serviços constituem apenas referência, admitindo a substituição por outras 

marcas similares (tipo, função, resistência, estética e apresentação), com previa 

consulta e aprovação pela FISCALIZAÇÃO. 

 

i. CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE 

 Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta 

prévia à FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde que possuam as seguintes 

condições de similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou 

testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência estética e apresentação) 

e mesma ordem de grandeza de preço. 

 

J. MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada 

com comprovação de função profissional (pedreiros, carpinteiros, ferreiros, 

soldadores etc.) registrada na Carteira de Trabalho para execução de todos os 

serviços. Correndo por conta da mesma as despesas relativas às leis sociais, 

seguros, vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante 

todo o período da obra. 

 A CONTRATADA deverá fornecer a relação de pessoal e a respectiva 

guia de recolhimento das obrigações com o INSS. 

 Ao final da obra, a CONTRATADA deverá fornecer toda a documentação 

pertinente a execução da obra: Certidão Negativa de Débitos com o INSS, 
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Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e Certidão de Quitação 

do ISS referente ao contrato. 

 

L. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIAS 

 A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as 

ART referentes à execução da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela 

CONTRATANTE. A guia da ART deverá ser mantida no local dos serviços. Com 

relação ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-se que o 

prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia e não de prescrição. O 

prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do 

Código Civil Brasileiro. 

 

M. PROJETOS 

 Todos os projetos básicos (arquitetônico, instalações hidráulicas, projeto 

estrutural e instalações elétricas) serão fornecidos pela CONTRATANTE. 

 Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com 

normas vigentes da ABNT, CREA, CAU e Governo do Estado, prevalecerão as 

prescrições contidas nas normas desses órgãos. 

 

N. DIVERGENCIAS 

 Em caso de divergência de informações com relação aos projetos e 

especificações técnicas deverá ser considerado: as normas da ABNT citadas ou 

não nessa especificação; as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas 

dimensões, medidas em escala; os desenhos de maiores escalas prevalecem 

sobre os de menor escala e os desenhos de datas mais recentes prevalecem 

sobre os mais antigos. 

 

O. CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA 
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 A CONTRATADA deverá elaborar, antes do início das obras e mediante 

ajuste com a FISCALIZAÇÃO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrões 

exigidos pelas concessionárias de serviços públicos e Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR 18). A construção do canteiro 

está condicionada à aprovação de seu projeto pela FISCALIZAÇÃO. 

 

P. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1. ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

A CONTRATADA deverá dispor para o canteiro de obras um arquiteto, 

capaz de discutir e definir pequenos ajustes da obra com o fiscal, desde que 

devidamente registrados em diários de obras, nas visitas não agendadas da 

fiscalização. Este profissional deverá permanecer 2 (duas) diárias dentro do 

canteiro. Todas as eventuais alterações de projetos deverão estar registradas 

em diário de obras. 

 

1.2.  ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

 A CONTRATADA deverá dispor para o canteiro de obras um encarregado 

geral, por 8 (oito) horas diárias, capaz de acompanhar com uma frequência maior 

a execução da obra. Deverá ser capaz de discutir, em conjunto do arquiteto 

responsável, sobre a execução e possíveis ajustes da obra com o fiscal. Deverá 

acompanhar e garantir a correta execução dos serviços de acordo com o previsto 

nos projetos. Todas as eventuais alterações de projetos deverão estar 

registradas em diário de obras. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS 
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2.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

Será utilizada placa padrão da Prefeitura Municipal de Itaubal, tipo 

Outdoor, nas dimensões 2,00 x 4,00m, estruturada com pernamancas 

aplainadas, fixados por esteios aplainados de 0,10 x 0,10 x 4,00m com painel 

em zinco, pintadas em esmalte sintético de acordo com o modelo fornecido pela 

fiscalização, devendo ser fixadas ao terreno através de blocos de concreto 

simples nas dimensões 40 x 40 x 450 cm, nos locais a serem indicados pela 

fiscalização. 

 

2.2. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 

M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 

Para a limpeza do terreno deverá ser utilizada um trator com esteiras que 

irá fazer a retirada de toda a camada vegetal bem como qualquer resquício de 

entulho que possa haver no local. 

 

2.3. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM 

CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 

INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 

 A ligação provisória de energia elétrica ao canteiro deverá atender às 

exigências da concessionária local (CEA), sendo de responsabilidade do 

Construtor. O custo do consumo mensal de energia correrá por conta do 

Construtor até a ligação definitiva e entrega da obra. Cabe ao Construtor toda a 

providência junto à concessionária para o fornecimento de energia de acordo 

com os padrões recomendados pela NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa 

Tensão. 
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2.4. POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 

M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO         

 A madeira roliça tratada pode ser utilizada em construções rústicas como 

estruturas de telhados, casas, pontes, passarelas, playgrounds, coberturas, 

mirantes, telhados, galpões. Após secagem, limpeza e classificação, as peças 

de madeira são submetidas a vácuo e pressão sendo "PREMATIZADAS" em 

autoclave, até que haja total saturação do alburno e o cerne por capilaridade, 

sempre de acordo com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). Na coleta de outras madeiras nativas, distintas do eucalipto, 

estas devem ser equivalentes ao insumo descrito quanto ao uso e preço, bem 

como devidamente legalizadas e certificadas 

                                                                                                                                                                                                                                                          

2.5. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

- Carpinteiro: operário responsável pela marcação e corte das peças de madeira, 

escavação e fixação dos pontaletes e montagem do tapume;  

- Ajudante de carpinteiro: operário que auxilia na fabricação e na montagem do 

tapume e faz a distribuição dos materiais;  

- Telha de aço zincado trapezoidal: utilizada no fechamento do tapume; 

- Peça de madeira 7,5 x 7,5 cm (pontalete) em pinus, mista ou equivalente da 

região: utilizada como elemento vertical da estrutura do tapume;  

- Tábua de madeira de 2,5 x 15 cm em pinus, mista ou equivalente da região: 

utilizada como elemento horizontal da estrutura do tapume;  

- Prego polido com cabeça 18 x 27;  

- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ brita 1) com preparo manual: utilizado no chumbamento dos pontaletes 

no terreno;  

- Serra circular de bancada com motor elétrico: equipamento utilizado para corte 

das peças de madeira. 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL 

CNPJ: 34.925.214/0001-90 

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 
ARQUITETO & URBANISTA 

CAU: A135622-4 
 

EXECUÇÃO 

- Verifica-se a área dos tapumes a serem instalados;  

- Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira;  

- Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete 

(peça de madeira);  

- O pontalete é inserido no solo, sendo verificado o nível durante este 

procedimento;  

- No solo, faz-se o chumbamento dos pontaletes com concreto, certificando-se 

quanto a este estar no prumo;  

- Pregam-se três linhas de travessão (inferior, intermediária e superior) para 

travar o sistema;  

- Em seguida, são fixadas as telhas de aço para o fechamento;  

- Sobre a estrutura, fixa-se sarrafo na horizontal de forma a dar acabamento e 

proteger as chapas. 

 

2.6. EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. (REF SINAPI 

93584) 

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento, montagem 

e execução de um depósito em estrutura de madeira serrada, paredes em 

chapas compensadas, coberto com telhas de fibrocimento onduladas de 6 mm 

e piso cimentado. O Barracão deverá medir 3,00m X 3,00m, totalizando 9,00m² 

de área. 

 

2.7. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES  

 Alinhamento – consistirá em fixar a obra no terreno de acordo com plantas 

de locação de pilares.  
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 A locação deverá ser global.  

 Deverão ser executadas guias de locação construídas de tábuas e 

sarrafos nivelados, solidamente pregados, as estacas fincadas no terreno, 

totalmente travadas, para que não haja distorção ou deslocamento. A marcação 

deverá ser clara não admitindo interpretações dúbias e permitindo facilmente o 

controle.  

 A locação será feita por instrumentos Topográficos, preferencialmente, ou 

de acordo com planilha de custo, admitido o uso de outros de acordo com o porte 

da obra e a critério do PROPRIETÁRIO, a quem caberá dirimir as eventuais 

discrepâncias. 

 

3. INFRAESTRUTURA 

3.1. ESCAVAÇÕES 

3.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017 

 As cavas de fundações para Blocos de coroamento ou sapata serão 

executadas com a utilização de pá, picareta e ponteira, nas dimensões prevista 

em projeto de estrutura. As escavações, caso necessário, serão 

convenientemente isoladas e esgotadas, adotando-se todas as providências e 

cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das 

propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas. Ao atingir 

a profundidade necessária, o fundo das cavas será regularizado e apiloado e 

antes de receber a ferragem deve receber um lastro de concreto. A profundidade 

prevista para a escavação está dimensionada no cálculo estrutural. 

 

3.2. FUNDAÇÕES 
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3.2.1. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

- A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o 

corte das peças de madeira não aparelhada;  

- Em obediência ao projeto, observar a perfeita marcação das posições dos 

cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, 

transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; 

- Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da sapata; 

- Pregar a tábua nas gravatas; 

- Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de 

fabricação; 

- Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas; 

- Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e pregá-las 

com prego de cabeça dupla; 

- Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno; 

- Fixar estrutura de delimitação da altura e abertura do tronco de pirâmide. 

  

 

3.2.2. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 Idem item 4.1. 

 

3.2.3. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_07/2016 
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 Será executado lastro de concreto magro no traço de 1:4,5:4,5 (cimento, 

areia e brita), com espessura de 3cm lançado sobre solo firme e compactado ou 

sobre lastro de brita em toda a área de projeção da peça. 

 

3.2.4. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

 A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-

se para isso a distância mínima prevista em norma e no projeto estrutural. Para 

isso serão empregados afastadores de armadura dos tipos “Clipes” plásticos ou 

pastilhas de argamassa. 

 Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da 

armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com 

o projeto, antes do lançamento do concreto. 

 As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem 

as posições indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do 

concreto. 

 As armaduras com previsão de ficarem expostas por mais de 30 dias 

deverão ser pintadas com nata de cimento, o que as protegerá da ação 

atmosférica no período entre a colocação da forma e o lançamento do concreto. 

Antes do lançamento do concreto a nata deverá ser removida. 

EXECUÇÃO 

- Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, 

fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 

- Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e 

amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em 

projeto; 

- Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la 

de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 
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3.2.5. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

 Idem item 3.2.4. 

 

3.2.6. ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME 

E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

 Idem item 3.2.4. 

 

3.2.7. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

 Idem item 3.2.4. 

 

3.2.8. CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM 

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. (REF SINAPI 96557) 

 Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de 

fundação, as cavas deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que 

sejam nocivos ao concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas etc. Em 

caso de existência de água nas valas da fundação, deverá haver total 

esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa providência. O 

fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de 

aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto 

simples de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão 

concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral. 

 

3.2.9. CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

(REF SINAPI 96558) 
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 Idem item 3.2.8. 

 

3.3. IMPERMEABILIZAÇÃO 

3.3.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

 A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, 

graxa, óleo ou desmoldantes. Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha. 

Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido cruzado ao 

da primeira demão. Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e 

dos pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com 

uma lâmina d’água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar 

se há algum vazamento. 

 

3.4. REATERRO 

3.4.1. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 

 Deve ser feito o lançamento manual do material de reaterro, em camadas, 

seguido de apiloamento mecânico. O reaterro deve atender às exigências da NR 

18. 

 

4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

4.1. ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)            

 Aterro é o depósito e compactação de materiais (terra ou outros) em 

terrenos que apresentam depressões, crateras ou áreas com nível abaixo do 

desejado a fim de torná-lo mais alto ou simplesmente plano. Em geral não devem 

ser usados solos expansíveis e solúveis. Para este insumo considerar barro ou 

argila ou saibro como material para aterro. A coleta considera o insumo pronto 

para ser carregado em caminhão (volume solto), obtido junto ao fornecedor 
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(formal com CNPJ) e inclui, normalmente, os impostos e custos decorrentes da 

venda, como indenização da jazida, se houver.        

                                                                                                                                                                                                                                                          

4.2. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

- A camada sob a qual irá se executar o aterro deve estar totalmente concluída, 

limpa, desempenada e sem excessos de umidade. 

- O solo, atendendo aos parâmetros de qualidade previstos em projeto, é 

transportado entre a jazida e a frente de serviço através de caminhões 

basculantes que o despejam no local de execução do serviço (o transporte não 

está incluso na composição). 

- A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até 

atingir a espessura da camada prevista em projeto. 

- Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, 

procede-se com o umedecimento da camada através do caminhão pipa. 

- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se 

a compactação da camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na 

quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigências de 

compactação. 

 

4.3. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Caminhão basculante 10 m3: equipamento onde ocorre a carga de materiais, 

para posterior transporte (transporte não incluso na composição). Responsável, 

também, pela operação de descarga de materiais.  
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- Pá carregadeira: equipamento utilizado para o carregamento de materiais no 

caminhão basculante. 

EXECUÇÃO 

 Carga de solos ou materiais granulares, em caminhão basculante, com a 

utilização de carregadeira e descarga livre (basculamento do caminhão). 

 

4.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 Caminhão basculante 10 m³: equipamento utilizado para o transporte de 

materiais. 

 

5. SISTEMA DE PISOS 

5.1. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Concreto: principal insumo utilizado para executar a camada de piso, conforme 

o projeto; 

- Tela Q-196: tela utilizada como armadura construtiva do passeio de concreto; 

- Madeira: utilizada para fabricação da fôrma para conter o concreto; 

- Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11): utilizado na fabricação da 

fôrma para conter o concreto. 

EXECUÇÃO 

- Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se 

as fôrmas para conter o concreto, de modo que o topo das fôrmas seja 

devidamente nivelado, observando-se a espessura especificada para o passeio; 

- Na sequência a armadura é posicionada na caixa delimitada pelas laterais da 

fôrma e o lastro, respeitando-se o cobrimento previsto em projeto; 
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- Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, adensamento, 

sarrafeamento e desempeno do concreto; 

- Por fim, são feitas as juntas de dilatação com o corte a seco. 

 

 

6. SUPERESTRUTURA 

6.1. ESTRUTURA METÁLICA 

6.1.1. (REF SINAPI 100775) ESTRUTURA TRELIÇADA DE 

COBERTURA, TIPO PRATT, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE 

 Treliças em aço estrutural, ASTM A36, conforme especificações do 

projeto de estruturas metálicas, telhas metálicas trapezoidais. Não deverá ser 

admitido a utilização de aço sem qualificação estrutural, tipo SAE 1020, pois ele 

tem menor módulo de elasticidade (impactando em maior deformação da 

estrutura), menor resistência a corrosão (diminuição da vida útil), entre outros 

aspectos. 

 A estrutura metálica será executada em chapas de aço estrutural 

resistentes à corrosão atmosférica, com resistência ao escoamento mínimo (fy) 

de 250 Mpa, a resistência à ruptura mínima (fu) de 400-550 Mpa. Conectores de 

cisalhamento, chumbadores e chumbadores químicos: deverão respeitar 

dimensões mínimas, conforme normas específicas. Barras redondas também 

em aço ASTM A36. Todos os elementos previstos no projeto deverão ser 

executados e adicionalmente, outros elementos deverão ser incorporados ao 

projeto, conforme necessidade executivas e outros fatores supervenientes que 

forem detectados. 

 Toda a estrutura exposta deverá receberá pintura com proteção de fundo 

de tinta alquídica (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico, ou similar. 

 Antes da execução da estrutura metálica deverão ser concluídas as 

instalações complementares que não poderão ser executadas após a conclusão 
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desta. Somente após estes serviços poderá ser liberado a execução da estrutura 

metálica e posterior fechamento da cobertura. 

 Ainda, antes do início da montagem, as posições indicadas em projeto 

deverão ser conferidas, inclusive os posicionamentos e nivelamentos das bases. 

Todos os chumbadores deverão ser inspecionados por técnico qualificado. 

 Normas técnicas relacionadas: 

- ABNT NBR 5920, Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de aço de baixa 

liga, resistentes à corrosão atmosférica, para uso estrutural – Requisitos e 

ensaios; 

- ABNT NBR 6120, Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

- ABNT NBR 6123, Forças devidas ao vento em edificações; 

- ABNT NBR 6649, Bobinas e chapas finas a frio de aço-carbono para uso 

estrutural; 

- ABNT NBR 6650, Bobinas e chapas finas a quente de aço-carbono para uso 

estrutural; 

- ABNT NBR 7242, Peça fundida de aço de alta resistência para fins estruturais; 

- ABNT NBR 8094, Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por 

exposição à névoa salina; 

- ABNT NBR 8096, Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por 

exposição ao dióxido de enxofre; 

- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; 

- ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 

concreto de edifícios; 

- ABNT NBR 14323, Projeto de estruturas de aço e concreto de edifícios em 

situação de incêndio; 

- ABNT NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por 

perfis formados a frio. 
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7. SISTEMA DE COBERTURA 

7.1. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 

 Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das 

peças de acordo com o projeto. Posicionar as terças conforme previsto no 

projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, 

declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e 

paralelismo entre as terças. Fixar as terças na estrutura de apoio com os 

parafusos ASTM A307, d = 12,7 mm. 

 

7.2. (REF. ORSE 91510 10/2024) TELHAMENTO COM TELHA 

POLICARBONATO 4MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

CONFORME PROJETO 

 Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura. 

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo 

as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento. Antes do 

início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições 

de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. 

Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender 

ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento 

mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas; 

 A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na 

horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral 

para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido 

contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sota-



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL 

CNPJ: 34.925.214/0001-90 

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 
ARQUITETO & URBANISTA 

CAU: A135622-4 
 

vento). Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, 

utilizando parafuso autoperfurante (terça em perfil metálico) ou haste reta com 

gancho em ferro galvanizado (terça em madeira). Na fixação com parafusos ou 

hastes com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a 

telha Metálica. 

 

7.3. TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 Idem item 7.2. 

 

7.4. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 100 cm; 

- Prego polido com cabeça, bitola 18x27; 

- Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm; 

- Solda estanho 50/50; 

- Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, 

embalagem de 310ml; 

- Guincho Elétrico de Coluna. 

EXECUÇÃO 

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 

acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca 

às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou 

caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; 
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- Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção 

transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no sentido 

dos tubos coletores; 

- Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites 

de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação 

de fluxo nas chapas a serem unidas; 

- Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço 

inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a 

base de poliuretano. 

 

8. REVESTIMENTO E FECHAMENTOS 

8.1.  REVESTIMENTOS DOS PILARES 

8.1.1. (REF SINAPI 96370) PAREDE COM PLACA CIMENTÍCIA, PARA 

USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS 

 Antes de começar a instalar uma placa cimentícia, é necessário medir 

todo o tamanho do ambiente no qual ela vai ser aplicada, para assim ter a 

dimensão do material a ser utilizado. É importante ressaltar que a placa 

cimentícia deve sempre ser aplicada a uma distância de pelo menos um cm do 

chão. Depois de medir a distância que a placa fica do chão, é o momento de 

posicionar ela sobre a estrutura a ser revestida. 

 Depois das placas já estarem posicionadas, é necessário fazer as 

marcações dos pontos que receberão os parafusos. Depois de ter marcado os 

pontos, basta concretizar o aparafusamento da placa nos demais pontos da 

estrutura. É importante sempre se lembrar das distâncias adequadas para 

realizar esse aparafusamento, de 12 mm da borda e de 30 cm entre cada ponto 

a ser parafusado.  
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8.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO E FECHAMENTOS LATERAIS 

8.2.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

- Pedreiro: responsável pela transferência de eixos, marcação, elevação e 

verificação de alinhamento e nível das paredes;  

- Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades e responsável pelo 

abastecimento de argamassa no andar;  

- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo com 

betoneira, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real 

da junta de 10 mm;  

- Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões 

de 7,5x50cm; - Pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta); 

- Bloco cerâmico com furos na horizontal de dimensões 9x19x39cm para 

alvenaria de vedação. 

8.2.2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

- Pedreiro: responsável pela execução do chapisco; 

- Servente: auxilia o pedreiro na execução e no transporte horizontal do material 

no andar do serviço;  

- Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para 

chapisco convencional, preparo manual. 

EXECUÇÃO 

- Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa (livre de 

irregularidades, incrustações metálicas, poeira, graxas ou óleos);  
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- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;  

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com 

colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de 

espessura de 3 a 5 mm. 

8.2.3. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. 

AF_08/2022 

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

- Pedreiro: responsável pelo lançamento da argamassa, sarrafeamento, 

acabamento e realização de detalhes na fachada;  

- Servente: reponsável pela distribuição de argamassa;  

- Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média para emboço/massa única 

com preparo em betoneira 400 litros;  

- Tela de aço soldada galvanizada/zincada pra alvenaria, fio D = *1,24 mm, malha 

25 x 25 mm. 

EXECUÇÃO 

- Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica 

eletrossoldada, fixando-a com pinos;  

- Aplicar a argamassa com colher de pedreiro;  

- Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar o excesso;  

- Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, desempenando;  

- Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras 

e reforços podem ser realizados antes, durante ou logo após a execução do 

revestimento. 
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8.2.4. CANTONEIRA EM AÇO GALVANIZADO, CONFORME 

DETALHE DE PROJETO 

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

- Serralheiro: responsável pelo corte, conformação, ajuste, posicionamento e 

fixação das cantoneiras metálicas, garantindo alinhamento, esquadro e 

acabamento; 

- Auxiliar de serralheiro: responsável pelo apoio nas atividades de medição, 

transporte, posicionamento das peças, preparação de ferramentas e 

organização do local de trabalho; 

- Chapa de aço galvanizada: fornecida em aço galvanizado, bitola GSG 20, 

espessura 0,95 mm, massa específica 7,60 kg/m², destinada à fabricação de 

cantoneiras metálicas para proteção de arestas, reforço estrutural ou 

acabamento. 

EXECUÇÃO 

- Medir e marcar os pontos de instalação conforme projeto; 

- Cortar a chapa galvanizada nas dimensões especificadas; 

- Conformar a chapa para obtenção do perfil de cantoneira; 

- Posicionar e alinhar as cantoneiras nos locais indicados; 

- Fixar mecanicamente conforme detalhamento do projeto (parafusos, 

chumbadores ou solda, quando especificado); 

- Realizar ajustes finais, garantindo alinhamento, esquadro e acabamento 

adequado; 

- Limpar a área após a execução do serviço. 

 

8.2.5. TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 

TELHA METÁLICA PERFURADA PARA FECHAMENTO, 

INCLUSO IÇAMENTO 

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 
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- Serralheiro: responsável pela medição, corte, ajuste e fixação das telhas 

metálicas, garantindo alinhamento e acabamento conforme projeto; 

- Auxiliar de serralheiro: responsável pelo apoio nas operações de içamento, 

transporte das telhas, organização e suporte às atividades do serralheiro; 

- Telha de aço/alumínio perfurada: chapa metálica com espessura de 0,5 mm, 

perfurada para permitir ventilação e iluminação, utilizada para fechamento de 

telhados, com acabamento galvanizado ou alumínio conforme especificação; 

- Içamento: inclui o transporte vertical das telhas até o local de instalação, 

utilizando equipamentos e mão de obra adequados para garantir segurança e 

eficiência. 

EXECUÇÃO 

- Realizar medição e marcação da área a ser coberta conforme projeto; 

- Transportar as telhas para o local de instalação, incluindo içamento; 

- Cortar e ajustar as telhas conforme necessidade do projeto; 

- Fixar as telhas garantindo a vedação e acabamento adequado; 

- Verificar o alinhamento e a estabilidade das telhas; 

- Limpar e organizar o local ao final dos trabalhos. 

 

8.2.6. ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 

COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 

FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). 

AF_03/2021 

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

- Pedreiro: oficial responsável pela instalação da cerca.  

- Servente: auxilia ao oficial na instalação da cerca.  

- Arame farpado galvanizado 14B WG.  

- Arame galvanizado 12 BWG.  
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- Mourão de concreto ponta inclinada 10x10 cm H=2,80 m.  

- Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5. 

 

8.2.7. (REF ORSE 12953) PORTÃO EM TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO DE 2'', DE ABRIR, TELA MALHA REVESTIDA 76 

X 76MM, N° 12, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 

TRANCAS/FERROLHO 

 Para a execução, conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com 

as dimensões da porta, com previsão de folga de 3cm tanto no topo como nas 

laterais do vão. Com o auxílio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para 

se executar o chumbamento com a argamassa. Colocar calços de madeira para 

apoio da porta, deixando 2cm do piso acabado; intercalar papelão entre os 

calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada. Posicionar a 

porta no vão, conferindo sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, 

nível e alinhamento da porta com a face da parede. 

 Proceder ao chumbamento das grapas com aplicação da argamassa traço 

1:0,5:4,5; a argamassa deve ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-

seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão, envolvendo cada 

grapa cerca de 15cm para cada lado. Após endurecimento e secagem da 

argamassa, no mínimo 24 horas após o chumbamento das grapas, retirar os 

calços de madeira e o papelão e preencher todo o restante do vão entre o 

batente/marco e a parede; evitar argamassa muito úmida, que redundaria em 

acentuada retração e pontos de destacamento. 

 

9. PINTURA E ACABAMENTOS 

9.1. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023 

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 
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- Pintor com encargos complementares - oficial responsável pela execução da 

pintura; 

- Servente com encargos complementares - auxilia o pintor na execução e no 

transporte horizontal do material no andar do serviço;  

- Selador acrílico paredes internas e externas - resina à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e 

selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

EXECUÇÃO 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;  

- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;  

- Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

9.2. APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

- Pintor: oficial responsável pela aplicação da pintura de fachada; 

- Servente: auxilia o oficial na pintura de fachada; 

- Massa acrílica: massa niveladora monocomponente à base de dispersão 

aquosa, para uso interno e externo;  

- Lixa: em folha para parede ou madeira, número 120. 

EXECUÇÃO 

- A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação;  

- Se necessário, amolentar o produto em água potável de acordo com 

recomendações do fabricante;  

- Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o 

nivelamento desejado;  

- Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa;  
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- Aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento final e remoção do pó 

para posterior aplicação da pintura. 

 

9.3. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

- Pintor com encargos complementares - oficial responsável pela execução da 

pintura; 

- Servente com encargos complementares - auxilia o pintor na execução e no 

transporte horizontal do material no andar do serviço;  

- Tinta acrílica Premium, cor branco fosco - tinta à base de dispersão aquosa de 

copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

EXECUÇÃO 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;  

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante;  

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de 

tempo entre as duas aplicações. 

 

9.4. PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E 

LIMPEZA. AF_05/2021 

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

- Pedreiro: responsável por lixar, aspirar e limpar a superfície;  

- Servente: responsável por transportar os materiais e auxiliar o pedreiro em 

todas as tarefas. 

EXECUÇÃO 

- Varrer bem, remover sujeira, pó e detritos;  

- Lavar bem o piso com água e sabão, esfregando;  

- Lixar todo o piso com lixadeira com disco adiamantado;  
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- Aspirar o piso removendo todo o pó de cimento;  

- Finalizar com polimento com disco de acabamento. 

 

9.5. PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 

 Antes da aplicação certificar-se que o piso cimentado foi executado há 

pelo menos 28 dias e que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor. Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo 

o perímetro.  

 Misturar componentes A e B do primer durante 2 ou 3 minutos, 

empregando haste helicoidal acoplada a equipamento de baixa rotação. Para 

pintura manual em geral não é necessário diluir, e se for necessário, segundo o 

fornecedor, atender à sua especificação. Aplicar uma demão de primer epóxi 

com rolo de lã. Misturar componentes A e B da tinta epóxi durante 2 ou 3 minutos, 

empregando haste helicoidal acoplada a equipamento de baixa rotação. Se 

necessário, em função de orientação do fornecedor, diluir tinta epóxi com 

diluente, 15% do volume.  

 Aplicar 1ª demão de tinta epóxi com rolo de lã (esperar no mínimo 16 

horas após aplicação do primer). Aplicar 2ª demão de tinta epóxi com rolo de lã 

(esperar de 12 a 24 horas após aplicação da 1ª demão). Aplicar a 2ª demão de 

tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada). Remover fitas após secagem. 

 

9.6. PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 

TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

 Limpar o piso (varredura e lavagem) e aguardar sua completa secagem. 

Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas, círculos e semicírculos; 

empregar gabaritos adequados para as linhas curvas. Colocar fita crepe 

lateralmente às linhas de demarcação.  
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 Executar lixamento leve no local que receberá a tinta (“quebra do brilho”, 

com lixa fina N° 200). Diluir tinta epóxi com diluente, 15% do volume. Aplicar 1ª 

demão da tinta epóxi diluída com trincha ou rolo de lã dentro das faixas 

demarcadas. Aplicar 2 demãos de tinta epóxi sem diluição com intervalo de 16 

horas entre demãos. Remover fitas após secagem da última demão. 

 

9.7. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

- Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças;  

- Tinta esmalte sintético grafite com proteção para metais ferrosos; 

- Solvente diluente a base de aguarrás; 

- Compressor de ar: equipamento utilizado para a realização da pintura. 

EXECUÇÃO 

- Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos;  

- Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante;  

- Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de 

pulverização. 

 

10. DRENAGEM 

10.1. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Tubo PVC, série R, DN 100 mm: tubo para água pluvial predial; 

- Lixa d’água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 

EXECUÇÃO 
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- Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado 

no projeto;  

- Cortar o comprimento necessário da barra do tubo;  

- Retirar as arestas que ficaram após o corte;  

- Posicionar o tubo no local definido em projeto;  

- As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

 

10.2. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

 Idem item 10.1. 

 

10.3. (REF SINAPI 104166) TUBO PVC,  ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.                                                                                                                              

 Idem item 10.1. 

 

10.4. ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU 

RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA 

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 

EXECUÇÃO 

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar uniforme 

e regularizado; 

- Transportar, com auxílio da retroescavadeira, o tubo para dentro da vala, com 

cuidado para não danificar a peça (deve-se impedir o arrasto dos tubos no solo); 

- Limpar o anel, a ponta e a bolsa dos tubos; 

- Aplicar a pasta lubrificante na ponta do tubo e na parte aparente do anel; 

- Após o posicionamento correto da ponta do tubo a ser acoplado junto à bolsa 

do tubo já assentado, realizar o encaixe, com o auxílio da retroescavadeira, 
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empurrando o tubo e deixando folga adequada para permitir pequenos 

movimentos; 

- Deve-se verificar o alinhamento da tubulação; 

- O sentido de montagem dos trechos deve ser, de preferência, no sentido das 

pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como 

extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo 

subsequente. 

 

10.5. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Joelho 45°, PB, PVC 100 mm: conexão para esgoto predial; 

- Pasta lubrificante 400 GR: utilizado para facilitar o encaixe entre tubos e 

conexões; 

- Anel de borracha 100 mm: utilizado para a vedação entre tubos e conexões. 

EXECUÇÃO 

- Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 

- Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de 

tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como referência 

a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e 

movimentação da junta. 

 

10.6. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
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RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

 Idem item 10.5. 

 

10.7. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

 Idem item 10.5. 

 

10.8. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Preparo de fundo de vala: composição utilizada para preparo do fundo da cava 

para a execução da caixa; 

- Bloco vedação concreto 9 x 19 x 39 cm: utilizado para a execução das paredes 

de alvenaria da caixa; 

- Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e 

revestimento do fundo: 

- Para caixas em rede de esgoto: argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo 

mecânico, incluso aditivo impermeabilizante; 

- Para caixas em rede de drenagem: argamassa traço 1:3 (cimento e areia), 

preparo mecânico; 

- Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco; 

- Concreto fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado 

para a concretagem da laje de fundo; 

- Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças 

pré-moldadas com mais de 50kg; 
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- Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: 

composição utilizada para execução da tampa da caixa; 

- Tábua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para fôrma da laje de fundo. 

EXECUÇÃO 

- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 

preparar o fundo para a execução da caixa; 

- Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo da caixa e, em 

seguida, realizar a sua concretagem; 

- Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada 

com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de 

saída; 

- Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco 

e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar 

revestimento com argamassa para garantir o caimento necessário para o 

adequado escoamento dos efluentes; 

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

 

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

11.1. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

11.1.1. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do quadro.  

 Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na 

instalação do quadro.  

 Quadro de distribuição, em PVC, de embutir, com barramento terra / 

neutro 12 disjuntores DIN                                                                                                                             



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL 

CNPJ: 34.925.214/0001-90 

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 
ARQUITETO & URBANISTA 

CAU: A135622-4 
 

 Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa 

única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual: para 

fixação do quadro. 

 Para a instalação do quadro de embutir, já deve conter na alvenaria o 

recorte. Aplica-se a argamassa nas laterais e parte posterior e em seguida 

encaixa-se o quadro verificando o prumo e realizando os ajustes necessários. 

 

11.1.2. QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 

MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do quadro. 

 Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na 

instalação do quadro. 

 Caixa de proteção para 1 medidor monofásico, em policarbonato (padrão 

da concessionaria local). 

 Bucha de nylon sem a base, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço 

zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Philips: para fixação 

da caixa. 

 Os eletrodutos já devem estar instalados e então são encaixados no 

quadro de medição. Posicionar e fixar com parafusos o quadro na posição de 

instalação e verificar prumo. 

 

11.2. DISJUNTORES 

11.2.1. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do disjuntor.  
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 Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na 

instalação do disjuntor.  

 Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm², 1 furo e 

1 compressão, para parafuso de fixação M5.  

 Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A. 

 Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após 

o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é 

desencaixado e então coloca-se o terminal no polo. O parafuso é recolocado, 

fixando o terminal ao disjuntor. 

 

11.2.2. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 Idem item 11.2.1.  

 

11.3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

11.3.1. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do eletroduto; 

 Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação do eletroduto; 

 Eletroduto de PVC roscável de 25 mm. 

 Para a execução verifica-se no projeto o comprimento do trecho de 

instalação e corta-se o comprimento necessário do eletroduto criando uma rosca 

na extremidade com auxílio de uma tarraxa. Encaixa-se o eletroduto no local 

definido e as extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 
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11.3.2. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 Idem item 11.3.1. 

 

11.3.3. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

 Idem item 11.3.1. 

 

11.3.4. LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM 

(3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021 

 Idem item 11.3.1. 

 

11.3.5. LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 Verifica-se no projeto o local da instalação. O solo é molhado para facilitar 

a entrada da haste, ela é martelada no solo até alcançar a profundidade ideal. 

 

11.3.6. LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

 Idem item 11.3.5. 

  

11.3.7. CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 

DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
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INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Idem item 11.3.5. 

 

11.3.8. CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 

 Idem item 10.7. 

 

11.3.9. (REF SINAPI 100557) CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM 

(SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

EXECUÇÃO 

- Posicionar a caixa de passagem na posição de instalação e verificar prumo; 

- Fixar a caixa com os parafusos que acompanham o insumo caixa de passagem; 

- Fixar a placa de montagem já com os disjuntores, cabos, etc, instalados; 

- Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedação) e instalar a 

tampa, de acordo com orientações do fabricante. 

 

11.4. CABOS E FIOS (CONDUTORES) 

11.4.1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 Cabo de cobre, 2,5 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de 

distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação); 

 Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

 Após o eletroduto já estar instalado inicia-se o processo de passagem dos 

cabos. Com auxílio da fita isolante faz-se a junção das pontas dos cabos, e para 

trechos longos recomenda-se a utilização de cabos-guia. Em seguida inicia-se a 
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passagem dos cabos pelos eletrodutos de uma extremidade à outra. Deixa-se 

trechos de cabos para fora dos pontos elétricos para futura ligação. 

 

11.4.2. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 Idem item 16.3.1. 

 

11.5. ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

11.5.1. CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC 

SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 

- Encaixa-se a o eletroduto ao condulete; 

- Aperta-se o parafuso até a completa união das peças. 

 

11.5.2. (REF. ORSE: 12577) REFLETOR SLIM LED 200W DE 

POTÊNCIA, BRANCO FRIO 

- Verifica-se o local da instalação; 

 - Encaixa-se a lâmpada ao refletor; 

 - Com os cabos da rede elétrica já instalados, conectá-los ao reator; 

 - Em seguida, conecta-se o reator ao refletor; 

 - Parafusa-se o refletor no local definido. 

 

11.5.3. ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO  

                     Abraçadeira Tipo D de 1 1/4" fabricada em aço e com acabamento 

galvanizado eletrolítico (zincado). Sua fixação é realizada através de uma trava 

(Cunha). Indicada tanto para fixações elétricas, quanto para hidráulicas 

aparentes.  
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11.5.4. ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO      

 Idem item 11.5.3. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

11.5.5. ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXACAO      

              Idem item 11.5.3. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

11.6. CASA DE MEDIÇÃO 

11.6.1. ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 

DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 

CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019 

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

- Eletricista: oficial responsável pela instalação do poste.  

- Auxiliar de eletricista: auxiliar ao oficial na instalação de poste.  

- Guindauto hidráulico com capacidade máxima de carga 6200 kg e alcance 

máximo horizontal de 9,7 m (caminhão incluso): utilizado para o posicionamento 

e fixação do poste no local indicado pelo projeto (tempo produtivo); 

- Guindauto hidráulico com capacidade máxima de carga 6200 kg e alcance 

máximo horizontal de 9,7 m (caminhão incluso): utilizado para o posicionamento 

e fixação do poste no local indicado pelo projeto (tempo ocioso);  

- Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro: utilizado em toda extensão do poste para 

posterior aterramento.  

- Concreto magro: utilizado como parte do reaterro para engastamento do poste. 
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EXECUÇÃO 

- Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o poste, 

considerando as dimensões de engaste com base concretada especificadas na 

norma NBR 15688: 2012;  

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  

- Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre;  

- Posiciona-se a cordoalha;  

- Com auxílio do guindauto, o poste é inserido no solo; o nível é verificado durante 

este procedimento;  

- Inicia-se o aterro com o lançamento de 0,5 m de concreto magro no engaste;  

- Após, executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando 

as camadas com soquete a cada 20 cm até 0,8 m abaixo do nível do solo;  

- Lança-se a segunda camada de concreto magro de 0,5 m e, nos últimos 0,3 m, 

faz-se o reaterro com o próprio solo. 

 

11.6.2. POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, 

EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, 

TIPO C-17 

Item de acordo com a descrição deste item.              

                                                                                                                                                                                                                                                          

11.6.3. CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, assentar as 

paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente, colocar a 

tampa pré-moldada; 

- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 
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- Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de 

brita no fundo da cava; 

- Bloco vedação concreto 9 x 19 x 39 cm: utilizado para a execução da alvenaria 

da caixa; 

- Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e para o 

revestimento com reboco; 

- Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco; 

- Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composição 

utilizada para execução da tampa da caixa. 

EXECUÇÃO 

- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 

preparar o fundo com lastro de brita; 

- Sobre o lastro de brita, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada 

com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de 

saída; 

- Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco 

e reboco e externamente somente com chapisco; 

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

 

11.6.4. BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO 

EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Eletricista: oficial responsável pela instalação do braço; 

 -Auxiliar de eletricista: auxilia ao oficial na instalação do braço; - Braço para 

luminária pública 1 x 1,50m;  



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL 

CNPJ: 34.925.214/0001-90 

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 
ARQUITETO & URBANISTA 

CAU: A135622-4 
 

- Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A, antichama BWF-B, 

cobertura PVC-ST1, antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 KV, seção nominal 2,5 

mm²: instalado dentro do braço; 

- Guindauto hidráulico: utilizado para a instalação do braço. 

EXECUÇÃO 

- Verificar o local da instalação;  

- Cortar o comprimento necessário dos cabos;  

- Instalar cabos dentro do braço;  

- Conectar os cabos do braço com os cabos da rede aérea existente no poste de 

concreto;  

- Instalar braço no poste de concreto. 

 

11.6.5. LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W 

ATÉ 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX       

Insumo de acordo com a descrição do item. 

11.6.6. CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e instalar a 

caixa; 

- Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

- Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para execução de 

lastro de areia no fundo da cava; 

- Caixa inspeção em polietileno para aterramento e para raios, diâmetro = 300 

mm. 

EXECUÇÃO 

- Após execução da escavação, preparar o fundo com lastro de areia; 

- Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto. 
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11.6.7. HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

- Verifica-se o local da instalação; 

- O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; 

- A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a profundidade ideal. 

 

11.6.8. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME 

(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_06/2017 

 Idem item 3.1.1. 

 

11.6.9. CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

 Idem item 3.2.8. 

 

11.6.10. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022 

 Idem item 5.1. 

 

11.6.11. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 

9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_12/2021 

EXECUÇÃO 

- Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 

especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi; 
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- Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação 

das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos 

escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada; 

- Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de 

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões 

contínuos; 

- Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria. 

 

11.6.12. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE 

MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 

 Idem item 3.2.1. 

11.6.13. CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MANUAL. AF_05/2021 

 Idem item 3.2.8. 

 

11.6.14. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022 

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

- Pedreiro: responsável pelo lançamento, adensamento e acabamento do 

concreto;  

- Carpinteiro: responsável por verificar a integridade das fôrmas durante a 

concretagem;  

- Servente: auxilia os pedreiros em todas as etapas da concretagem;  

- Vibrador de imersão, motor elétrico trifásico com potência de 2 cv. 

EXECUÇÃO 
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- Lançar o material com a utilização de baldes e funil e adensá-lo com uso de 

vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes 

embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;  

- Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de 

não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a 

causar exsudação da pasta / segregação do material;  

- Conferir o prumo dos pilares ao final da execução. 

 

11.6.15. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022 

EXECUÇÃO 

- Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa (livre de 

irregularidades, incrustações metálicas, poeira, graxas ou óleos); 

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com 

colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de 

espessura de 3 a 5 mm. 

 

11.6.16. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 

EXECUÇÃO 

- Taliscamento da base e Execução das mestras. 

- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL 

CNPJ: 34.925.214/0001-90 

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 
ARQUITETO & URBANISTA 

CAU: A135622-4 
 

- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 

 

11.6.17. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 

EXECUÇÃO 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

 

11.6.18. APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 

EXECUÇÃO 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o 

nivelamento desejado; 

- Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remoção do 

pó. 

 

11.6.19. APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_11/2016 

EXECUÇÃO 
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- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de 

tempo entre as duas aplicações. 

 

11.6.20. PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 

COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 

 Idem item 8.2.2. 

 

12. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(SPDA) 

12.1. GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2           

            Peça utilizada para conectar o condutor à haste de aterramento. 

 Produzidas em diversos materiais metálicos como latão forjado, liga de 

cobre de alta resistência mecânica e aço galvanizado             

                                                                                                                                                                                                                                                          

12.2. SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

- Com o suporte isolador posicionado, faz-se a marcação na estrutura da 

edificação dos dois orifícios; 

- Com uma furadeira, são feitos os furos na estrutura; 

- Encaixam-se as buchas; 

- Em seguida posiciona-se o suporte e a fixação é feita através do parafuso. 

 

12.3. HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

- Verifica-se o local da instalação; 
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- O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; 

- A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a profundidade ideal. 

 

12.4. CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

- Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; 

- Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente instalados 

 

12.5. CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM 

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 Idem item 12.4.  

 

12.6. CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 

 Idem item 12.4.  

 

13. MOBILIÁRIO 

13.1. PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, 

COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2022 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Par de tabelas de basquete em compensado naval de 1,80 x 1,20 m, com aro 

de metal e rede (sem suporte de fixação); 

- Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 

1 até 1,5 m e altura de 1,00 m (inclusos sapatas fixas ou rodízios); 

- Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre. 

EXECUÇÃO 

- Montagem do andaime; 
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- Posicionamento da tabela sobre a estrutura; 

- Fixação da tabela com parafuso; 

- Fixação do aro na tabela com parafuso. 

 

13.2. (REF SINAPI 103764) PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete; 

- Concreto fck = 15 MPa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ seixo rolado) - Preparo manual; 

- Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço 

galvanizado 3"" com requadro em tubo de 1"", pintura em primer com tinta 

esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm; 

- Bucha de espera para fixação de trave de futsal e poste de vôlei; 

EXECUÇÃO 

- Locação da base do equipamento; 

- Escavação da vala; 

- Execução do lastro de brita; 

- Chumbamento da bucha na vala com concreto; 

- Fixação do equipamento na bucha. 

 

13.3. (REF SINAPI 103765) PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete; 

- Concreto fck = 15 MPa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ seixo rolado) - Preparo manual; 
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- Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3"", h = 

255 cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 

10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro; 

- Bucha de espera para fixação de trave de futsal e poste de vôlei; 

EXECUÇÃO 

- Locação da base do equipamento; 

- Escavação da vala; 

- Execução do lastro de brita; 

- Chumbamento da bucha na vala com concreto; 

- Fixação do equipamento na bucha. 

 

14. SERVIÇOS FINAIS 

14.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019 

 Após a conclusão de todos os serviços a obra deverá ser entregue, 

totalmente limpa, livre de qualquer impureza. Caso existam respingos de tinta, 

Jatear a água na superfície, empurrando as sujeiras para o ponto de 

escoamento. Retirar o excesso de água do piso com rodo. 

 

Q.  ENTREGA DA OBRA 

A obra na ocasião a entrega deverá estar limpa sob todos os seus 

aspectos, com todos os aparelhos instalados e em perfeito estado de 

funcionamento: 

 A área livre de entulhos ou restos de materiais ou vestígios da obra, 

assim como às suas proximidades, se constatado que o entulho foi 

proveniente da obra em questão; 

 Todas as instalações provisórias desmontadas; 

 Todos os ambientes perfeitamente limpos e desinfetados. 
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Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da 

comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela 

FISCALIZAÇÃO. Será, então, firmado o Termo de Entrega. 

 

R. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

DOCUMENTAÇÃO 

DESENHOS – A fornecedora/instaladora se obriga a entregar a 

Contratante plantas, cortes e detalhes indicando quaisquer modificações no 

projeto original (projeto “as built”), previamente autorizadas pela Contratante 

com anuência do Autor do Projeto e decorrentes de injunções provocadas 

pelas condições reais encontradas na edificação como: acréscimo e/ou 

supressão de trechos de tubulação e de caixas de saída, de passagem, de 

distribuição e de distribuição geral; mudança de diâmetro de eletrodutos e/ou 

eletrocalhas: mudança de dimensões de caixas; alteração do posicionamento 

de caixas e de trajeto de eletrodutos e/ou eletrocalhas e outras alterações 

autorizadas pela Contratante com anuência do Autor do Projeto. 

Nota: Essa documentação “as built” é essencial para futuros trabalhos de 

modificação, ampliação e/ou manutenção da rede. 

MATERIAIS – A fornecedora/instaladora se obriga a apresentar 

Certificado de Qualidade e procedência dos materiais utilizados, quando não 

houver inscrição e/ou especificação impressos no corpo do material. 

REGULARIZAÇÃO – A Fornecedora e/ou Instaladora é responsável pela 

regularização dos serviços contratados, correspondendo a: 

Aprovação e Registro da Execução dos Serviços nos Órgãos 

competentes. Licenças e suas prorrogações. 

Tomar providências junto aos Órgãos Púbicos, aos Institutos de 

Previdência e a Concessionária de Serviços Públicos, cumprindo quaisquer 

formalidades e sanções exigidas, desde que digam respeito à execução da 

instalação, objeto desta especificação 
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Fornecer, na conclusão dos serviços de instalação elétrica, “Relatório 

Técnico”, assinado pelo profissional habilitado, responsável pela instalação, 

de que a execução dos serviços cumpre ao disposto na legislação em vigor; 

bem como deverá ser elaborado “Laudo Técnico”, assinado por profissional 

habilitado (Engenheiro Eletricista), certificando as instalações, em 

cumprimento ao disposto, entre outras, na NR-10/2004, NBR- 5410/2004 e 

NBR-5419/2001 - Emenda 01/2005 (SPDA). 

Nota: Tanto o “Relatório Técnico” como o “Laudo Técnico” deverão estar 

devidamente registrados no CREA-AP. 

 

ENSAIO DE RECEBIMENTO 

“Ao proceder a entrega das instalações, a Fornecedora e/ou Instaladora 

deverá estar consciente de que todos os serviços estejam perfeitamente 

concluídos e acabados e que todos os documentos, justificativas e desenhos, 

exigidos nesta especificação, estejam de acordo com o requisitado e 

entregues, definitivamente, a Contratante”. 

GENERALIDADES – Caberá a Fornecedora e/ou Instaladora demonstrar, 

com seu próprio material e instrumental a plena satisfação das características 

fixadas em projeto e nesta especificação. O fiscal(ais) designado(s) para 

acompanhar o ensaio será(ão) um simples espectador(es). 

Aviso Prévio - A Fornecedora e/ou Instaladora dará aviso, por escrito, com 

antecedência mínima de 08 (oito) dias, da data/hora em que a rede estará 

pronta para inspeção. 

Local do Exame – O exame será efetuado na área da instalação. 

Responsabilidade – A aceitação da rede não isentará a Fornecedora e/ou 

Instaladora da responsabilidade por falhas e imperfeições porventura 

encontradas depois da entrega, durante o prazo de garantia – ver parágrafo 

6.3, abaixo. 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL 

CNPJ: 34.925.214/0001-90 

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA 
ARQUITETO & URBANISTA 

CAU: A135622-4 
 

Rejeição – qualquer material ou dispositivo que não obedeça aos 

requisitos desta especificação causará rejeição das instalações. Nesse caso, 

todas as despesas decorrentes serão por conta da Fornecedora e/ou 

Instaladora. 

INSPEÇÃO VISUAL – Abrangerá, além dos aspectos construtivos 

descritos nesta especificação e na documentação citada no parágrafo 2.2, o 

exame da maneira como a Fornecedora e/ou Instaladora dispõe os 

componentes, a técnica utilizada e os aspectos estéticos dos materiais e 

respectivas instalações.  

GARANTIA – O prazo de garantia não será inferior a 10 (dez) anos, 

contados a partir da emissão, pela Contratante, da “carta de recebimento” 

baseado no Laudo de Aceitação. 

Nota: A Garantia corresponde à qualidade dos materiais empregados e 

falhas/defeitos proveniente de erros de instalação. Não cobrindo, portanto, 

deficiências apresentadas pela má utilização e/ou manutenção do sistema ou 

provenientes de intempéries. 

APROVAÇÃO – O Laudo de Aceitação e Medições Parciais somente 

serão emitidos quando: 

 Concluídas, favoravelmente, todas as verificações. 

 A documentação descrita no Capítulo V. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A eventual mudança em itens desta especificação, pela 

Fornecedora/Instaladora, deverá ser previamente comunicada à Fiscalização 

da Contratante, que analisará e decidirá pela melhor solução, após consulta 

ao Autor do Projeto 

Qualquer eventual falta de item(ns) necessário(s) a total execução da 

obra, deverá ser comunicada, por escrito, pela Fornecedora/Instaladora a 

Contratante, que analisará a solicitação, ficando, a seu critério, após consulta 
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ao Autor deste projeto, acatar ou não a petição. Caso autorizada, a 

Fornecedora/Instaladora promoverá a adequação de seu orçamento, 

acrescentando os custos, de tal (is) item (ns). Sendo que, o responsável pela 

Fornecedora/Instaladora, fica obrigado a executar todos os serviços 

pertinentes a completa execução da instalação, declarando inteiro 

conhecimento desta Especificação Técnica e exigências da Contratante. 

Esta Especificação está sujeita a mudanças feitas pela Contratante, com 

anuência do Autor do Projeto. 

 

Itaubal - AP, 18 de fevereiro de 2026. 


