



Estado do Amapá
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAUBAL - AP**
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL

LOCAL: COMUNIDADE IPIXUNA GRANDE

SINAPI DESONERADO

DATA: OUTUBRO DE 2019

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CPU 01	2.1-ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS E H	QUANT.	P.UNIT	P. TOTAL
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES= CONSIDERANDO 20 HORAS POR MÊS	H	120,00	83,71	10.045,20
93572	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00	2.920,91	17.525,46
PREÇO (mão-de-obra + L.SOCIAIS):					27.570,66
PREÇO (material):					0,00
PREÇO TOTAL (unit.):					27.570,66
QUANTIDADE:					1,00
PREÇO TOTAL:					27.570,66

Segundo o Acórdão nº 2622/2013 - TCU, ficou determinado no item 9.2.2, o seguinte:

"9.2.2. na verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas, utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados à administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais obtidos no estudo de que tratam estes autos:"

no Custo Direto:	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,49%	6,23%	8,87%

DEMONSTRATIVO:

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL	589.973,96
--	------------

ADMINISTRAÇÃO LOCAL	27.570,66
PRAZO DA OBRA	7,00
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL	27.570,66

PORCENTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	4,67%
---	-------